

مشروع قرار لجنة المناقصات المختصة بشأن التحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم ٢٠١١/١٧ لشراء وتوسيع أجهزة FWP + أجهزة FWT

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة د/ علي ناجي نصاري - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بعملية التحليل والتقييم وتقدير اللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات والخاص بالتحليل الفني والمالي للمناقصة العامة رقم (2011/17) لشراء وتوسيع أجهزة FWT + أجهزة FWP حيث ذكر في التقرير المقدم بأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة هو (٥) خمسة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت اللجنة الضئيلة ولجنة التحليل في تقريرهما المقدم بأن يتم إرسال المناقصة على شركة هواوي الصينية كونه مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة وأقل الأسعار المقدمة بين العروض المستوفية للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة كما ذكر في تقرير لجنة التحليل بأن العرض المقدم من شركة هواوي الصينية (بعد عملية التصحيف والإضافات) يقل عن التكلفة التقديرية بنسبة (33.15%) وأن مبررات هذا الانخفاض يعود إلى أنه تم إستبعاد قيمة Solar Charger من عرض الشركة ، إضافة إلى أن عامل التقادم والتطورات التكنولوجية المتتسارعة في الأجهزة الإلكترونية والتي تؤثر سلباً على أسعار المنتجات الإلكترونية .

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

العمل بالتصحيف والإضافات المقدمة من اللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات ولجنة التحليل والمتمثلة في :

١. استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها .

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	الأصناف الغير مطابقة	أسباب الاستبعاد
١	شركة هواوي الصينية	Solar Charger	• عينة Solar Charger لا توجد فيها اسم الشركة المصنعة والموديل ولا توجد أي بيانات فنية في العينة أو العرض المقدم.
٢	العايد للتجارة	Solar + FWT+FWP Charger	• لم يقدم أي عينات بالنسبة لـ Solar Charger + FWT+FWP . • لا توجد مواصفات فنية لـ FWT . • لم يحدد الموديل لأجهزة FWP حيث توجد عدة موديلات في العرض المقدم .
٣	مؤسسة الضباب	Solar + FWT+FWP Charger	• عينة FWT لا توجد فيها الموديل + ESN . • في جهاز Menu لا تدعم اللغة العربية . • لم يقدم عينة لـ Solar Charger . • لا توجد بطارية إضافية لأجهزة FWT+FWP .
٤	شركة الشرق مسعود	Solar + FWT+FWP Charger	• في جهاز FWP لا تدعم اللغة العربية . • منفذ USB لا يدعم الـ FWP كـ USB كما هو مطلوب في مواصفات المؤسسة . • لم يقدم عينات بالنسبة لـ Solar Charger + FWT .
٥	شركة ZTE الصينية	Solar Charger (العرض الأساسي والعرض البديل) مباشرة .	• عينة Solar Charger لا يمكن توصيلها بالـ FWT+FWP . وأيضاً لا يمكن شحن البطارية .

٢. حددت العطاءات المؤهلة والمقبولة فنياً ومالياً وفقاً لأقل الأسعار على النحو التالي :

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء عند فتح المظارف (قبل التصحيف والإضافات)	مبلغ العطاء عند فتح المظارف (بعد التصحيف والإضافات)
١	شركة هواوي الصينية	\$367,687.00	\$367,687.00
٢	شركة ZTE الصينية	\$465,000	\$465,000

٣. الموافقة على قبول تقرير لجنة التحليل بخصوص الانخفاض في العرض المقدم من شركة هواوي الصينية عن التكلفة التقديرية بنسبة (33.15%).

٤. الموافقة على إرسال المناقصة العامة رقم (2011/17) الخاصة بشراء وتوسيع عدد (5,000) جهاز FWT على شركة هواوي الصينية وذلك بمحلي وقدرة (\$367,687) فقط ثلاثة وستمائة وسبعين ألف وستمائة وسبعين دولار أمريكي لا غير تسليم (مخازن المؤسسة DDP) شاملة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ، كونه مستوفياً لمعظم الشروط المطلوبة ، وعلى أن تلتزم الشركة بالملاحظات الواردية في تقرير لجنة التحليل .

٥. الموافقة على إلغاء شراء (Solar Charger) نظراً لعدم مطابقة العروض المقدمة للمواصفات المطلوبة من قبل المؤسسة وكذلك العينات المقدمة غير مطابقة .

٦. إعداد بخطأ قبول العطاء لشركة هواوي الصينية وفق التمودج المعذ لذلك وإعادة الصياغات الابتدائية لاصحاب العطاءات الأخرى بعد التوقيع على العقد .

أعضاء لجنة المناقصات :

١. د. علي ناجي نصاري
٢. محمد قاسم غمضان
٣. محمد حسين السريحي
٤. حافظ اشور محمود
٥. عامر محمد هزاع

يعتمد
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس مجلس الادارة
م/ حكمال حسين الجبوري

مقرر لجنة المناقصات
مصدق على المذديعي